Приложение № 9
                                                                    к Конкурсной документации
ЗАДАНИЕ

Задачи  развития централизованной системы теплоснабжения
	№
п/п
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости (цель реализации)

	Место нахождения нового объекта
	Основные характеристики
	Год реализации мероприятия

	
	
	
	
	наименование показателя
	ед. изм.
	значение показателя
	

	
	
	
	
	
	
	до реализации
	после реализации
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	котельные

	1.
	Строительство блочной модульной котельной
	Частичное переподключение потребителей котельной по ул. Парковой, 38-а, с целью ликвидации протяженного участка тепловой сети
	Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Молодогвардейцев, 10-а
	мощность
	Гкал/ч 
	-
	0,52
	2023

	2.
	Строительство блочной модульной котельной
	Ликвидация угольной котельной по ул. Франко, 2
	Ростовская обл.,г. Новошахтинск, ул. Франко, 4-а                                                                                                     
	мощность
	Гкал/ч 
	0,84
	0,42
	2023

	3.
	Строительство блочной модульной котельной
	Ликвидация угольной котельной по ул. Перспективной, 6
	Ростовская обл.,г. Новошахтинск, ул. Перспективная, 6                                                                                                    
	мощность
	Гкал/ч 
	0,42
	0,42
	2023

	4.
	Строительство блочной модульной котельной
	Ликвидация угольной котельной по ул. Брестской, 13
	Ростовская обл., г. Новошахтинск, пер. Спортивный, 1-а 
	мощность
	Гкал/ч 
	0,84
	0,30
	2024

	5.
	Модернизация газовой котельной с установкой блочной модульной котельной 
	Модернизация системы теплоснабжения с установкой теплогенерирующего оборудования котельной с целью автоматизации и перевода в безоператорный режим
	Ростовская обл.,
г. Новошахтинск, 
ул. Харьковская, 
72Д                                                                       
	мощность
	Гкал/ч 
	6,02
	4,3
	2024

	6.
	Модернизация газовой котельной с установкой блочной модульной котельной 
	Модернизация системы теплоснабжения с установкой теплогенерирующего оборудования котельной с целью автоматизации и перевода в безоператорный режим
	Ростовская обл., 
г. Новошахтинск,
ул. Тургенева, 2-а
	мощность
	Гкал/ч 
	6,88
	2,15
	2024

	7.
	Строительство блочной модульной котельной
	Частичное переподключение потребителей котельной по ул. Достоевского, 40-в, с целью ликвидации протяженного участка тепловой сети
	Ростовская обл., 
г. Новошахтинск,
ул. Кольцова, 1-б
	мощность
	Гкал/ч 
	-
	0,52
	2024

	8.
	Модернизация газовой котельной с установкой блочной модульной котельной 
	Модернизация системы теплоснабжения с установкой теплогенерирующего оборудования котельной с целью автоматизации и перевода в безоператорный режим
	Ростовская обл., 
г. Новошахтинск,
г. ул. Радио, 84
	мощность
	Гкал/ч
	12,9
	9,9
	2024

	9.
	Модернизация угольной котельной переводом на природный газ с установкой блочной модульной котельной 
	Ликвидация угольной котельной по ул. Советской Конституции, 8-к
	Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Советской Конституции, 8-к                                                                                                      
	мощность
	Гкал/ч  
	1,19
	0,52
	2024

	10.
	Модернизация газовой котельной с установкой блочной модульной котельной 
	Модернизация системы теплоснабжения с установкой теплогенерирующего оборудования котельной с целью автоматизации и перевода в безоператорный режим
	Ростовская обл., 
г. Новошахтинск,
ул. Кузнецкая, 43А                                                                       
	мощность
	Гкал/ч 
	6,02
	3,0
	2024

	11.
	Модернизация газовой котельной с установкой блочной модульной котельной 
	Модернизация системы теплоснабжения с установкой теплогенерирующего оборудования котельной с целью автоматизации и перевода в безоператорный режим
	Ростовская обл., 
г. Новошахтинск,
ул. Харьковская, 
16-б
	мощность
	Гкал/ч 
	8,6
	5,16
	2025

	12.
	Модернизация газовой котельной с установкой блочной модульной котельной 
	Модернизация системы теплоснабжения с установкой теплогенерирующего оборудования котельной с целью автоматизации и перевода в безоператорный режим
	Ростовская обл., 
г. Новошахтинск,
ул. Чайковского,
83-б 
	мощность
	Гкал/ч 
	6,45
	1,72
	2025

	13.
	Модернизация газовой котельной с установкой блочной модульной котельной 
	Модернизация системы теплоснабжения с установкой теплогенерирующего оборудования котельной с целью автоматизации и перевода в безоператорный режим
	Ростовская обл., 
г. Новошахтинск,
ул. Зорге, 41-а
	мощность
	Гкал/ч 
	6,02
	3,44
	2025

	14.
	Модернизация газовой котельной с установкой блочной модульной котельной 
	Модернизация системы теплоснабжения с установкой теплогенерирующего оборудования котельной с целью автоматизации и перевода в безоператорный режим
	Ростовская обл., 
г. Новошахтинск,
ул. Достоевского, 40-в
	мощность
	Гкал/ч 
	6,88
	1,29
	2025

	15.
	Модернизация газовой котельной с установкой блочной модульной котельной 
	Модернизация системы теплоснабжения с установкой теплогенерирующего оборудования котельной с целью автоматизации и перевода в безоператорный режим
	 Ростовская обл., 
г. Новошахтинск,
ул. Парковая, 38А                                                      
	мощность
	Гкал/ч  
	11,98
	7,74
	2026

	16.
	Модернизация газовой котельной с установкой блочной модульной котельной 
	Модернизация системы теплоснабжения с установкой теплогенерирующего оборудования котельной с целью автоматизации и перевода в безоператорный режим
	Ростовская обл., 
г. Новошахтинск,
ул. Давыдова, 2-а 
	мощность
	Гкал/ч 
	0,88
	0,86
	2026

	17.
	Модернизация газовой котельной с установкой блочной модульной котельной 
	Модернизация системы теплоснабжения с установкой теплогенерирующего оборудования котельной с целью автоматизации и перевода в безоператорный режим
	Ростовская обл., 
г. Новошахтинск,
 ул. 40 лет Советской Армии, 6-а
	мощность
	Гкал/ч 
	2,24
	0,6
	2026

	18.
	Строительство блочной модульной котельной
	Переподключение потребителей котельной 200 м восточнее шоссе пос. Самбек, с целью ликвидации протяженного участка тепловой сети
	Ростовская обл., 
г. Новошахтинск,
ул. Котельникова, 
9-а 
	мощность
	Гкал/ч
	6,80
	3,61
	2026

	19.
	Модернизация газовой котельной с установкой блочной модульной котельной 
	Модернизация системы теплоснабжения с установкой теплогенерирующего оборудования котельной с целью автоматизации и перевода в безоператорный режим
	Ростовская обл., 
г. Новошахтинск,
ул. Садовая, 23-к  
	мощность
	Гкал/ч  
	1,72
	0,69
	2027


	20.
	Модернизация газовой котельной с установкой блочной модульной котельной 
	Модернизация системы теплоснабжения с установкой теплогенерирующего оборудования котельной с целью автоматизации и перевода в безоператорный режим
	Ростовская обл., 
г. Новошахтинск,
ул. Садовая, 33-а
	мощность
	Гкал/ч  
	6,88
	3,01
	2027


	тепловые сети

	21.
	Строительство тепловых сетей от котельной Д = 100 мм подземная канальная прокладка 80 тр. м
	Снижение потерь
	Ростовская обл., 
г. Новошахтинск,
ул. Франко, 4-а
	протяженность
	тр. м
	-
	80
	2023

	22.
	Строительство тепловых сетей Д = 108 мм надземная прокладка 21 тр. м, Д = 89 мм надземная прокладка 73 тр. м
	Снижение потерь за счет переподключения потребителей от котельной по ул. Парковой, 38-а
	Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Молодогвардейцев, 10-а
	протяженность
	тр. м
	1 092
	94
	2023

	23.
	Строительство тепловых сетей от котельной  Д = 108 мм подземная канальная прокладка 365 тр. м
	Снижение потерь за счет переподключения потребителей после ликвидации угольной котельной по ул. Брестской, 13
	Ростовская обл., г. Новошахтинск, пер. Спортивный, 1-а
	протяженность
	тр. м
	-
	365
	2024

	24.
	Строительство тепловых сетей от котельной Д = 108 мм надземная прокладка 94 тр. м 
	Снижение потерь за счет переподключения потребителей от котельной по ул. Достоевского, 40 В
	Ростовская обл., 
г. Новошахтинск,
ул. Кольцова, 1Б
	протяженность
	тр. м
	1 030
	94
	2024

	25.
	Реконструкция тепловых сетей от котельной Д = 273 мм надземная прокладка 240             тр. м, Д = 219 мм подземная прокладка 40 тр. м, Д = 133 мм надземная прокладка 40 тр. м
	Снижение потерь
	Ростовская обл., 
г. Новошахтинск,
 ул. Харьковская,   72 Д
	протяженность
	тр. м 
	320
	320
	2024

	26.
	Реконструкция тепловых сетей от котельной L = 216 тр. м, Д = 108 мм надземная прокладка
	Снижение потерь
	Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Советской Конституции, 8 К                                                                                                      
	протяженность
	тр. м 
	216
	216
	2024

	27.
	Реконструкция тепловых сетей от котельной  L = 155 тр. м, Д = 133 мм надземная прокладка,  L = 70 тр. м,  Д = 57 мм надземная прокладка
	Снижение потерь
	Ростовская обл., 
г. Новошахтинск,
ул. Кузнецкая, 43А
	протяженность
	тр. м 
	225
	225
	2024

	28.
	Строительство тепловых сетей Д = 219 мм надземная прокладка 461 тр. м
	Снижение потерь за счет переподключения потребителей от котельной 200м восточнее п. Самбек
	Ростовская обл., 
г. Новошахтинск,
ул. Котельникова, 9А
	протяженность
	тр. м
	-
	461
	2026

	29.
	Реконструкция тепловых сетей от котельной  L = 1658  тр. м,  Д = 108 мм надземная прокладка, L = 141 тр. м,  Д = 89 мм надземная прокладка
	Снижение потерь
	Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Парковая, 38А
	протяженность
	тр. м 
	6 038
	4 946
	2026
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